



תאריך: 14.09.2020

גרסה מספר P0
סימוכין: 4461.6-012

עריית נשר
כתב כמויות - תחזוקת גשרים התלויים בפארק נשר

סעיף	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
פרק מס' 1.0 - רכש חלפים					
	הערה: מחירי היחידה כוללים רכש, ייצור, הרכבת מכלול, איחסון והובלה לאתר כמו כן מחירי היחידה כוללים אספקת ברגים אומים ברגי U וכו' ואינם משולמים בנפרד כמו כן את מדידת האביזרים בפועל בגשר.				
1.1	פנל מעקה.	יח'	6	1,320 ₪	7,920 ₪
1.2	סט של זוג כבלים אלכסוניים ותפסנית עליונה על פי הפרטים בשרטוט 4995-600-003.	יח'	10	720 ₪	4,320 ₪
1.3	תפסנית תחתונה לכבלים אלכסוניים על פי הפרטים בשרטוט 4995-600-003.	יח'	20	180 ₪	1,080 ₪
1.4	מדרג תחתון על פי הפרטים בשרטוט 4995-600-004.	יח'	6	1,380 ₪	8,280 ₪
1.5	כבל 6 ממ' לתמיכת המעקה כולל מותחנים ותפסניות.	מטר	200	55 ₪	330 ₪
1.6	תמורה שנתית להחזקת חלקי חילוף	קומפ.	1	15,000 ₪	15,000 ₪
	סה"כ פרק 1.0				36,930 ₪
פרק מס' 2.0 - עבודות					
	הערה: מחירי היחידה כוללים ניהול העבודה והעסקת ממונה בטיחות, ברגים אומים תפסניות וכו'. התקנת כל אלמנט כוללת, במידת הצורך, פירוק אלמנט קיים אשר מוחלף.				
2.1	פתיחת קופסאת ההגנה על מותחני הכבל, פינוי חול וניגוב גריז ישן, כוונן במידת הצורך (באמצעות מודד מוסמך), גירוז ומילוי בחול אינרטי חדש, סגירת הקופסא.	קומפ.	8	5,040 ₪	40,320 ₪
2.2	התקנת פנל מעקה לרבות כבלי אורך.	קומפ.	6	720 ₪	4,320 ₪
2.3	התקנת סט של זוג כבלים אלכסוניים ותפסנית עליונה.	קומפ.	10	420 ₪	4,200 ₪
2.4	התקנת תפסנית תחתונה לכבלים אלכסוניים.	קומפ.	20	60 ₪	1,200 ₪
2.5	התקנת מדרג תחתון.	קומפ.	6	300 ₪	1,800 ₪
2.6	התקנת כבל 6 ממ' לתמיכת המעקה.	מטר	200	55 ₪	11,000 ₪
2.7	הידוק ברגי מדרכים ומעקות בכלל הגשר.	קומפ.	4	960 ₪	3,840 ₪
	סה"כ פרק 2.0				66,680 ₪



תאריך: 14.09.2020

גרסה מספר P0
סימוכין: 4461.6-012

עריית נשר
כתב כמויות - תחזוקת גשרים התלויים בפארק נשר

סעיף	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	פרק מס' 3.0 - עבודה ברג'י				
הערה:	סעיפים אלה ניתנים בגין עבודות שהקבלן ידרש לבצע ואינן מוגדרות בכתב הכמויות, עבודות רג'י יבוצעו באישור המהנדס מראש				
3.1	פועל מקצועי	שעה	100	145 ₪	14,500 ₪
3.2	עוזר	שעה	100	95 ₪	9,500 ₪
3.3	טנדר	שעה	20	145 ₪	2,900 ₪
	סה"כ פרק 3.0				26,900 ₪

ריכוז סעיפים

סה"כ פרק 1					36,930 ₪
סה"כ פרק 2					66,680 ₪
סה"כ פרק 3					26,900 ₪
סה"כ אומדן ביניים (לא מע"מ)					130,510 ₪

מע"מ 17%					22,186.70 ₪
סה"כ אומדן (כולל מע"מ)					152,697 ₪