

כתב כמויות - סיכום

18/05/2022
דף מס': 001

סיכום להסכם פיתוח ללא בצמ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 סיכומים					
תת פרק 01.1 סיכום עבודות					
01.1.010	סיכום עבודות מתחם הרכס	קומפ'	1.00	230,245,175.00	230,245,175.00
01.1.020	סיכום עבודות מתחם האצטדיון	קומפ'	1.00	22,766,780.00	22,766,780.00
01.1.030	סיכום עבודות נוספות	קומפ'	1.00	14,675,000.00	14,675,000.00
תת פרק 01.2 הקצבים למעבדה והסדרים זמניים					
01.2.010	הסדרי תנועה ובטיחות זמניים 2.5%	קומפ'	1.00	6,692,174.00	6,692,174.00
01.2.020	הקצב לבדיקות מעבדה 0.5%	קומפ'	1.00	1,338,435.00	1,338,435.00
תת פרק 01.3 ניהול, מדידות, תכנון ופיקוח					
01.3.010	ניהול, מדידות, תכנון ופיקוח	קומפ'	1.00	24,295,165.00	24,295,165.00
01.3.020	פיקוח עירייה (לפי 25,000 ש"ח לחודש ל 10 שנים)	קומפ'	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
סה"כ 01 סיכומים					303,012,729.00

כתב כמויות- סיכום (ריכוד)

18/05/2022

דף מס': 002

סיכום להסכם פיתוח ללא בצמ

סך פרק	
303,012,729.00	פרק 01 סיכומים

סך הכל	
303,012,729.00	סה"כ כללי
51,512,163.93	17% מע"מ
354,524,892.93	סה"כ כולל מע"מ

יובהר כי התחשיב דלעיל הינו לפני בצ"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן